

Warszawa, dnia 11.02.2025r.

**Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa
Inżynierów Byłego Ministerstwa Kolei
Żelaznych w Warszawie
ul. Mianowskiego 15
02-044 Warszawa**

Zarząd Spółdzielni Budowlano – Mieszkaniowej Inżynierów Byłego Ministerstwa Kolei Żelaznych w Warszawie, prowadzący postępowanie na udzielenie zamówienia na: „Wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie elewacji, ścian fundamentowych, cokołów, balkonów, balustrad balkonowych, rynien i rur spustowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Mianowskiego 15 w Warszawie”, zgodnie z rozdziałem VII ust. 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, otrzymał następujące pytania od oferenta:

1. W dniu 11.02.2025r. o godzinie 7.10:
„W świetle tego, że kosztorys ślepy zawiera 501 pozycji i nie jest dostępny w ATH lub w KST proszę o przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie”
2. W dniu 11.02.2025r. o godzinie 7.10:
„W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale III pkt 3 oczekujecie Państwo udzielenia gwarancji przez oferenta min 24 miesiące do max 72 miesięcy a w załączniku nr 1 do SIWZ widnieje min 36 miesięcy a max 60 miesięcy. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne skorygowanie informacji która wielkość minimalna i maksymalna udzielanej gwarancji jest obowiązująca do ogłoszonego przez Państwa przetargu”

Odpowiedź Ad 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert, uważając, że czas na wypełnienie 501 pozycji kosztorysu ślepego jest wystarczający.

Odpowiedź Ad 2:

Proszę uwzględnić okres gwarancji min. 24 miesiące, max. 72 miesiące. W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) proszę wprowadzić korektę.

Inwestor zastępczy

FIRMA KOSZTBUD
ul. Górczewska 228B m. 8
01-460 Warszawa
tel. kom. 601-32-56-22
NIP 118 005 42 09

WŁAŚCICIEL
FIRMY KOSZTBUD
[Podpis]
dr inż. Jan Ciszewski